

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-4	Plan Nacional de Infraestructura	Diagnosticar y proyectar la infraestructura de la Dirección General Marítima	Contratación Servicio Técnico	SUBAFIN	SUBAFIN	Ingeniero civil con maestría	Ingeniero civil con maestría en hidráulica o afines para realizar estudio y evaluación de las redes hidráulicas y sanitarias existentes y diseños	300	Días	\$ 159.467	\$ 47.840.000
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-4	Plan Nacional de Infraestructura	Diagnosticar y proyectar la infraestructura de la Dirección General Marítima	Contratación Servicio Técnico	SUBAFIN	SUBAFIN	Ingeniero eléctrico con especialización	Ingeniero eléctrico con especialización en Ingeniería eléctrica o afines para realizar estudio y evaluación de las redes eléctricas de media y baja tensión y realizar diseño eléctrico	300	Días	\$ 114.400	\$ 34.320.000
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-4	Plan Nacional de Infraestructura	Diagnosticar y proyectar la infraestructura de la Dirección General Marítima	Contratación Servicio Técnico	SUBAFIN	SUBAFIN	Ingeniero civil con maestría	Ingeniero civil con maestría en Ingeniería civil o afines para realizar la evaluación de costos y presupuestos para realizar las actividades requeridas para cada una de las edificaciones	300	Días	\$ 159.467	\$ 47.840.000
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-4	Plan Nacional de Infraestructura	Diagnosticar y proyectar la infraestructura de la Dirección General Marítima	Contratación Servicio Técnico	SUBAFIN	SUBAFIN	Ingeniero civil con maestría	Ingeniero civil con maestría en estructuras o afines para realizar estudio y evaluación preliminar de las estructuras y diseños	300	Días	\$ 159.467	\$ 47.840.000
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-4	Plan Nacional de Infraestructura	Diagnosticar y proyectar la infraestructura de la Dirección General Marítima	Contratación Servicio Técnico	SUBAFIN	SUBAFIN	Ingeniero electronico con maestria	Ingeniero electronico con maestría en sistemas de seguridad fisica y sistemas	180	Días	\$ 159.467	\$ 28.704.000
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-4	Plan Nacional de Infraestructura	Diagnosticar y proyectar la infraestructura de la Dirección General Marítima	Contratación Servicio Técnico	SUBAFIN	SUBAFIN	Arquitecto con especialización	Arquitecto especialista para realizar las tareas de levantamiento arquitectónico, fichas de estado general de edificaciones, registros fotográficos y estudio y diseños arquitectónico para la adecuación, actualización y modernización de la infraestructura existente	300	Días	\$ 114.400	\$ 34.320.000
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-4	Plan Nacional de Infraestructura	Diagnosticar y proyectar la infraestructura de la Dirección General Marítima	Contratación Servicio Técnico	SUBAFIN	SUBAFIN	Arquitecto con maestría	Arquitecto con maestría en afines para liderar las tareas de levantamiento arquitectónico, fichas de estado general de edificaciones, registros fotográficos y estudio y diseños arquitectónico para la adecuación, actualización y modernización de la infraestructura existente	300	Días	\$ 159.467	\$ 47.840.000
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-4	Plan Nacional de Infraestructura	Diagnosticar y proyectar la infraestructura de la Dirección General Marítima	Contratación Estudios diseño nuevas edificaciones	SUBAFIN	SUBAFIN	Consultoría diseño de nuevas edificaciones	Estudios para realizar el diseño de nuevas edificaciones	1	Unidad	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-4	Plan Nacional de Infraestructura	Diagnosticar y proyectar la infraestructura de la Dirección General Marítima	Contratación consultoría delimitación imagen corporativa	SUBAFIN	SUBAFIN	Consultoría delimitación imagen corporativa	Consultoría delimitación imagen corporativa	1	Unidad	\$ 182.383.678	\$ 182.383.678

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-3	Construcción Edificio Administrativo Nueva sede DIMAR (Base marítima y fluvial ARC Barranquilla)	Construcción Edificio Administrativo Nueva Sede Barranquilla	Interventoría Edificio Administrativo Base marítima y fluvial ARC Barranquilla	SUBAFIN	CP03	Interventoría Construcción Edificio Administrativo	Interventoría Construcción Edificio Administrativo Barranquilla	1	Unidad	\$ 180.000.000	\$ 180.000.000
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-3	Construcción Edificio Administrativo Nueva sede DIMAR (Base marítima y fluvial ARC Barranquilla)	Construcción Edificio Administrativo Nueva Sede Barranquilla	Edificio Administrativo Base marítima y fluvial ARC Barranquilla	SUBAFIN	CP03	Construcción Edificio Administrativo	Construcción Edificio Administrativo Barranquilla	1	Unidad	\$ 3.820.000.000	\$ 3.820.000.000
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-2	Construcción Estación de Control de Tráfico Marítimo de Barranquilla	Construcción Estación de Control de Tráfico Marítimo de Barranquilla	Interventoría Construcción Estación de Control de Tráfico Marítimo de Barranquilla	SUBAFIN	CP03	Interventoría Construcción ECTM	Interventoría Construcción Estación de Control de Tráfico Marítimo de Barranquilla	1	Unidad	\$ 205.703.184	\$ 205.703.184
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-2	Construcción Estación de Control de Tráfico Marítimo de Barranquilla	Construcción Estación de Control de Tráfico Marítimo de Barranquilla	Construcción Estación de Control de Tráfico Marítimo de Barranquilla	SUBAFIN	CP03	Construcción ECTM	Construcción Estación de Control de Tráfico Marítimo de Barranquilla	1	Unidad	\$ 1.976.801.841	\$ 1.976.801.841
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-1	Construcción Complejo Marítimo DIMAR Barranquilla Urbanismo-Guardia	Construcción Nueva Sede DIMAR Barranquilla	Interventoría Construcción Nueva Sede DIMAR Barranquilla Urbanismo-Guardia	SUBAFIN	CP03	Interventoría Construcción Nueva Sede DIMAR Barranquilla	Interventoría Construcción Nueva Sede DIMAR Barranquilla - Urbanismo-Guardia	1	Unidad	\$ 247.795.802	\$ 247.795.802
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-1	Construcción Complejo Marítimo DIMAR Barranquilla Urbanismo-Guardia	Construcción Nueva Sede DIMAR Barranquilla	Construcción Nueva Sede DIMAR Barranquilla Urbanismo-Guardia	SUBAFIN	CP03	Construcción Nueva Sede DIMAR Barranquilla	Construcción Nueva Sede DIMAR Barranquilla - Urbanismo-Guardia	1	Unidad	\$ 2.039.028.680	\$ 2.039.028.680
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-5	Seguimiento, supervisión y gerencia	Contratación Servicios Técnicos de apoyo a la gestión	Contratación Servicios Técnicos de apoyo a la gestión	SUBAFIN	SUBAFIN	Arquitecto con especialización	Arquitecto Especialista que prestará asesoría técnica al proyecto Diseño y Construcción de Sedes	330	Días	\$ 114.400	\$ 37.752.000
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-5	Seguimiento, supervisión y gerencia	Contratación Servicios Técnicos de apoyo a la gestión	Contratación Servicios Técnicos de apoyo a la gestión	SUBAFIN	SUBAFIN	Servicio técnico Especializado	Profesional Especialista que prestará apoyo administrativo al proyecto Diseño y Construcción de Sedes	330	Días	\$ 114.400	\$ 37.752.000
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-5	Seguimiento, supervisión y gerencia	Contratación Servicios Técnicos de apoyo a la gestión	Contratación Servicios Técnicos de apoyo a la gestión	SUBAFIN	SUBAFIN	Asesoría Gerencia Proyecto	Servicio profesional de apoyo técnico y administrativo a la Gerencia del proyecto de Inversión	330	Días	\$ 132.080	\$ 43.586.400
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-5	Seguimiento, supervisión y gerencia	Compra de pasajes para la ejecución del seguimiento, supervisión y gerencia del proyecto	Compra de pasajes para la ejecución del seguimiento, supervisión y gerencia del proyecto	SUBAFIN	SUBAFIN	Pasajes	Pasajes para la ejecución del seguimiento, supervisión y gerencia del proyecto	1	Global	\$ 91.882.762	\$ 91.882.762
Diseño y Construcción de Sedes	111-100-5-0-5	Seguimiento, supervisión y gerencia	Pago de viáticos para la ejecución del seguimiento, supervisión y gerencia del proyecto	Pago de viáticos para la ejecución del seguimiento, supervisión y gerencia del proyecto	SUBAFIN	SUBAFIN	Viáticos	Viáticos para la ejecución del seguimiento, supervisión y gerencia del proyecto	1	Global	\$ 181.114.678	\$ 181.114.678

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213-100-1-0-2	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Construcción Buque Hidrográfico Multipropósito	SUBAFIN	SUBDEMAR	Buque BHM	Buque Hidrográfico Multipropósito	1	Unidad	\$ 18.670.000.000	\$ 18.670.000.000
Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213-100-1-0-2	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Nacionalizacion e importacion buque	SUBAFIN	SUBDEMAR	Nacionalizacion e importacion buque	Nacionalizacion e importacion buque	1	Unidad	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000
Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213-100-1-0-2	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Servicios Portuarios	SUBAFIN	SUBDEMAR	Trámites agenciamiento	Trámites agenciamiento	5	Unidad	\$ 6.000.000	\$ 30.000.000
Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213-100-1-0-2	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Servicios Portuarios	SUBAFIN	SUBDEMAR	Servicios Portuarios	Servicios Portuarios Fluido Eléctrico	5	Unidad	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000
Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213-100-1-0-2	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Servicios Portuarios	SUBAFIN	SUBDEMAR	Servicios Portuarios	Servicios Portuarios Agua Potable	5	Unidad	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000
Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213-100-1-0-2	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Servicios Portuarios	SUBAFIN	SUBDEMAR	Servicios Portuarios	Servicios Portuarios Recoleccion de Basuras	5	Unidad	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000
Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213-100-1-0-2	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Servicios Portuarios	SUBAFIN	SUBDEMAR	Servicios Portuarios	Servicios Portuarios Recoleccion de Sludge	5	Unidad	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000
Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213-100-1-0-2	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Transito Colombia	SUBAFIN	SUBDEMAR	Combustible	Diesel Marino	3	Unidad	\$ 120.000.000	\$ 360.000.000
Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213-100-1-0-2	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Transito Colombia	SUBAFIN	SUBDEMAR	Lubricantes	Aceites - Aditivos	1	Unidad	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000
Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213-100-1-0-2	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Transito Colombia	SUBAFIN	SUBDEMAR	Filtros	Filtros	1	Unidad	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213-100-1-0-2	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	Transito Colombia	SUBAFIN	SUBDEMAR	Dotacion basica y cartografia	Elementos de consumo - Dotacion basica y cartografia	1	Unidad	\$ 112.882.000	\$ 112.882.000
Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213-100-1-0-1	Sistema de seguridad integral náutica y portuaria	Adquisición, instalación e implementación del Sistema Nacional de Recepción de Señales Satelitales de Emergencia COSPAS - SARSAT	Adquisición, instalación e implementación del Sistema Nacional de Recepción de Señales Satelitales de Emergencia COSPAS - SARSAT	SUBAFIN	ASIMPO	Sistema de telecomunicaciones	Sistema de recepción de señales de emergencia compuesto por una Terminal Local de Usuario (LUT) y un Centro de control de Misiones (MCC)	1	Unidad	\$ 5.034.611.000	\$ 5.034.611.000
Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213-100-1-0-3	Seguimiento, supervisión y gerencia	Seguimiento, supervisión y gerencia	Contratación Servicio Técnico con Maestría	SUBAFIN	SUBDEMAR	Servicio Técnico profesional con maestría	Servicio Técnico profesional con maestría para el apoyo en la gestión del proyecto	330	Días	\$ 159.467	\$ 52.624.000
Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213-100-1-0-3	Seguimiento, supervisión y gerencia	Seguimiento, supervisión y gerencia	Contratación Servicio Técnico Especialista	SUBAFIN	SUBDEMAR - ASIMPO	Servicio Técnico Especializado	Servicio Técnico Especialista	330	Días	\$ 114.400	\$ 37.752.000
Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213-100-1-0-3	Seguimiento, supervisión y gerencia	Seguimiento, supervisión y gerencia	Compra de pasajes para la actividad de seguimiento, supervisión y gerencia	SUBAFIN	SUBDEMAR - ASIMPO	Pasajes	Pasajes para la actividad de seguimiento, supervisión y gerencia	1	Global	\$ 46.884.000	\$ 46.884.000
Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213-100-1-0-3	Seguimiento, supervisión y gerencia	Seguimiento, supervisión y gerencia	Pago de viáticos para la actividad de seguimiento, supervisión y gerencia	SUBAFIN	SUBDEMAR - ASIMPO	Viáticos	Viáticos para la actividad de seguimiento, supervisión y gerencia	1	Global	\$ 42.247.000	\$ 42.247.000

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Demarcación Marítima	111-607-2-0-1	Plan de Señalización Marítima	Adquisición de la señalización para los canales	Suministro del Sistema de Señalización Marítima para la Roca Golfo de Morrosquillo	SUBAFIN	SEMAM	Boyas	Sistema de Señalización Marítima y Monitoreo para la seguridad de la navegación marítima en el Golfo de Morrosquillo incluye el sistema lumínico, transporte e instalación de (04) boyas cardinales, (04) linternas y (04) sistemas de fondeo	1	Global	\$ 965.432.540	\$ 965.432.540
Demarcación Marítima	111-607-2-0-1	Plan de Señalización Marítima	Construcción Enfilación	Suministro del Sistema de Señalización Marítima para el Canal de Buenaventura	SUBAFIN	SEMAP	Enfilación	Sistema de Señalización Marítima y Monitoreo, para la seguridad de la navegación marítima en el Canal de Buenaventura incluyendo el sistema lumínico, transporte e instalación Estructura Metalica en acero inoxidable 304 + Estudio de Suelos + Cimentación + 01 linterna	1	Global	\$ 432.567.460	\$ 432.567.460
Demarcación Marítima	111-607-2-0-3	Seguimiento, Supervisión y Gerencia	Seguimiento, Supervisión y Gerencia	Compra de pasajes	SUBAFIN	SUBDEMAR	Pasajes	Compra de pasajes actividad seguimiento, supervisión y gerencia	1	Global	\$ 13.750.000	\$ 13.750.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-3	Seguimiento, Supervisión y Gerencia	Seguimiento, Supervisión y Gerencia	Pago de viáticos	SUBAFIN	SUBDEMAR	Viáticos	Pago de viáticos actividad seguimiento, supervisión y gerencia	1	Global	\$ 8.250.000	\$ 8.250.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Profesional Ingeniero de Sistemas	Ingeniero de Sistemas de apoyo a la actualización del Derrotero Digital y productos de hidrografía en la página web, publicación de servicios y carga de datos, atención de requerimientos de información (acuerdo formato) BDB	315	Dias	\$ 86.667	\$ 27.300.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Profesional Ingeniero de Sistemas	Ingeniero de Sistemas de apoyo a la administración temática del Spatial Fusion Enterprise y administración DBA del sistema Caris Bathy Database gestor PostgreSQL	315	Dias	\$ 86.667	\$ 27.300.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Profesional Ingeniero de Sistemas/Ingeniero Geógrafo/Ingeniero Catastral	Profesional de apoyo en la edición de cartas náuticas de papel.	315	Dias	\$ 86.667	\$ 27.300.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Profesional Ingeniero de Sistemas/Ingeniero Geógrafo/Ingeniero Catastral	Profesional de apoyo en la edición de cartas náuticas de papel.	315	Dias	\$ 86.667	\$ 27.300.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Cartógrafo (carta de papel)	Cartógrafo de apoyo a la edición de cartas náuticas de papel.	315	Dias	\$ 77.168	\$ 24.307.920

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Cartógrafo (carta de papel)	Revisión de conceptos técnicos hidrocartograficos y revisión de cartas náuticas.	240	Dias	\$ 114.400	\$ 27.456.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Cartógrafo (carta electrónica)	Cartógrafo de apoyo a la captura y mantenimiento de cartas náuticas electrónicas y revisión de cartas náuticas de papel.	330	Dias	\$ 114.400	\$ 37.752.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Profesional Ingeniero Geógrafo, Ingeniero Catastral, Topógrafo.	Mantenimiento de la red geodésica del CIOH y georreferenciación en la vertical de los mareógrafos y procesamiento de información batimétrica.	310	Dias	\$ 86.667	\$ 26.866.667
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Hidrógrafo	Hidrógrafo de apoyo en la adquisición y procesamiento de información batimétrica en campo	315	Dias	\$ 77.168	\$ 24.307.920
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Hidrógrafo	Hidrógrafo de apoyo en la adquisición y procesamiento de información batimétrica en campo	315	Dias	\$ 77.168	\$ 24.307.920
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Profesional Ingeniero Geógrafo, Ingeniero Catastral, Topógrafo.	Levantamiento y procesamiento de información magnetométrica en la bahía de Cartagena.	310	Dias	\$ 86.667	\$ 26.866.667
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Profesional Ingeniero de Sistemas/Ingeniero Geógrafo/Ingeniero Catastral	Profesional de apoyo para el procesamiento de la información y elaboración de las hojas finales de los levantamientos hidrográficos.	310	Dias	\$ 86.667	\$ 26.866.667
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Profesional Ingeniero de Sistemas/Ingeniero Geógrafo/Ingeniero Catastral	Profesional de apoyo para el procesamiento de la información y elaboración de las hojas finales de los levantamientos hidrográficos.	315	Dias	\$ 86.667	\$ 27.300.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Profesional Ingeniero de Sistemas/Ingeniero Geógrafo/Ingeniero Catastral	Profesional de apoyo para el procesamiento de la información y elaboración de las hojas finales de los levantamientos hidrográficos.	315	Dias	\$ 86.667	\$ 27.300.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Profesional Ingeniero de Sistemas/Ingeniero Geógrafo/Ingeniero Catastral	Profesional de apoyo para el procesamiento de la información y elaboración de las hojas finales de los levantamientos hidrográficos.	315	Dias	\$ 86.667	\$ 27.300.000

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Profesional Ingeniero de Sistemas/Ingeniero Geógrafo/Ingeniero Catastral	Profesional de apoyo para el procesamiento de la información y elaboración de las hojas finales de los levantamientos hidrográficos.	315	Días	\$ 86.667	\$ 27.300.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Profesional Administrador de Empresas	Administrador de Empresas de apoyo a la gestión administrativa del proyecto.	330	Días	\$ 86.667	\$ 28.600.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico	Servicio técnico administrativo de apoyo a las labores de control de la mapoteca y biblioteca técnica y la organización, distribución y control de las cartas náuticas y publicaciones náuticas.	322	Días	\$ 55.467	\$ 17.860.267
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Cartógrafo/Hidrógrafo	Cartógrafo o Hidrógrafo encargado de aplicar las directrices y estándares emanados por la OHI a los proceso de adquisición y procesamiento de información batimétrica, edición de la cartografía y revisión de la circulares y documentos emitidos por la OHI para la regulación de la actividad hidrográfica a nivel internacional.	330	Días	\$ 114.400	\$ 37.752.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico profesional en ciencias de la tierra con especialización en campos afines	Servicio técnico profesional en ciencias de la tierra con especialización en campos afines.	240	Días	\$ 114.400	\$ 27.456.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación Servicios Técnicos	INRED 4	CIOH	Servicio técnico Profesional Ingeniero Geógrafo/Ingeniero Catastral/Geólogo o afines, con maestría en ciencias de la tierra o afines	Asesorar en la metodología aplicada e interpretación de datos, revisión y seguimiento de elaboración de publicaciones de los resultados generados a partir del levantamiento de información de magnetometría.	150	Días	\$ 159.467	\$ 23.920.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Compra de combustibles y lubricantes	INRED 4	CIOH	Combustibles y lubricantes	Gasolina, ACPM y aceites lubricantes necesarios para el desarrollo de levantamientos hidrográficos y visitas cartográficas. (599 cuartos de aceite)	21508	Galón	\$ 8.834	\$ 190.000.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Servicio de cafetería y restaurante	INRED 4	CIOH	Servicio de cafetería y restaurante	Suministro de refrigerios y almuerzos para las labores de levantamientos hidrográficos.	1	Global	\$ 29.120.000	\$ 29.120.000

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Adquisición papelería y útiles de escritorio	INRED 4	CIOH	Papelería y útiles de escritorio	Papelería y útiles de escritorio necesarios para el desarrollo del proyecto.	1	Global	\$ 43.010.000	\$ 43.010.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Contratación impresos y publicaciones	INRED 4	CIOH	Impresos y publicaciones	Impresión de ejemplares de cartas náuticas editadas en el proyecto	2400	Unidad	\$ 33.533	\$ 80.479.200
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Fortalecimiento y adecuación mapoteca y planoteca	INRED 4	CIOH	Fortalecimiento y adecuación mapoteca y planoteca	Mapoteca metálica de 16 divisiones	2	Unidad	\$ 5.496.080	\$ 10.992.160
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Adquisición de mobiliario y enseres	INRED 4	CIOH	Mobiliario y Enseres	Mobiliario y enseres para el personal del área de hidrografía necesarios para el desarrollo del proyecto	1	Global	\$ 37.758.564	\$ 37.758.564
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Adecuación para instalación de puestos de trabajo	INRED 4	CIOH	Adecuación para instalación de puestos de trabajo	Adecuación espacio de trabajo del área de hidrografía necesario para la instalación de mobiliario y enseres para el desarrollo del proyecto	1	Global	\$ 18.970.746	\$ 18.970.746
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Mantenimiento equipos	INRED 4	CIOH	Mantenimiento equipos	Mantenimiento del ploter de impresión por demanda (incluye mantenimientos preventivos y cambio de partes)	1	Unidad	\$ 9.618.140	\$ 9.618.140
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Mantenimiento equipos	INRED 4	CIOH	Mantenimiento equipos	Mantenimiento ecosonda preventivo, limpieza y mantenimiento sistema electrónico (tarjetas), cambio empaques monohaz odom	3	Unidad	\$ 1.474.706	\$ 4.424.118
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Compra de materiales y suministros	INRED 4	CIOH	Materiales y suministros	Materiales y suministros necesarios para el desarrollo del proyecto	1	Global	\$ 4.940.000	\$ 4.940.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Adquisición equipo de bombeo	INRED 4	CIOH	Equipo de Bombeo	Bombas de trasego para combustible	2	Unidad	\$ 955.840	\$ 1.911.680
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Adquisición equipo de bombeo	INRED 4	CIOH	Equipo de Bombeo	Bombas de achique 12 voltios	2	Unidad	\$ 425.349	\$ 850.698
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Compra estación topográfica	INRED 4	CIOH	Estación topográfica	Estación Topográfica total tipo trimble modelo m3 en la precisión de 3" (proyecto de cartografía)	1	Unidad	\$ 41.580.000	\$ 41.580.000
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Adquisición inversor de voltaje	INRED 4	CIOH	Inversor de voltaje	Inversor de voltaje 110 v	1	Unidad	\$ 441.275	\$ 441.275
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Compra de herramientas	INRED 4	CIOH	Herramientas	Herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto Cautín 45 w-120 ac, escalera de cuatro pasos y Juego de herramientas de 250 piezas	1	Global	\$ 459.000	\$ 459.000

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Compra de audiovisuales y accesorios	INRED 4	CIOH	Audivisuales y Accesorios	Cámara fotográfica digital	1	Unidad	\$ 358.440	\$ 358.440
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Pago de viáticos	INRED 4	CIOH	Viáticos	Viáticos para el desarrollo de los levantamientos hidrográficos, visitas cartográficas y socialización	1	Global	\$ 22.828.058	\$ 22.828.058
Demarcación Marítima	111-607-2-0-2	Generación de Cartografía Náutica	Levantamientos hidrográficos, edición de cartografía y actualización publicaciones	Compra pasajes	INRED 4	CIOH	Pasajes	Pasajes para el desarrollo de los levantamientos hidrográficos, visitas cartográficas y socialización	1	Global	\$ 9.537.894	\$ 9.537.894
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-1	Investigación Científica Marina para la Seguridad Marítima en la Antártica "ICEMAN"	Adelantar investigaciones científicas, marinas y costeras en áreas internacionales	Participación reuniones proyecto ,envío investigadores a la Antartida	SUBAFIN	CIOH	Pasajes	Pasajes para participacion reuniones proyecto y envío investigadores a la Antartida	1	Global	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-1	Investigación Científica Marina para la Seguridad Marítima en la Antártica "ICEMAN"	Adelantar investigaciones científicas, marinas y costeras en áreas internacionales	Participación reuniones proyecto ,envío investigadores a la Antartida	SUBAFIN	CIOH	Viáticos	Viáticos para participacion reuniones proyecto y envío investigadores a la Antartida	1	Global	\$ 46.000.000	\$ 46.000.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-1	Investigación Científica Marina para la Seguridad Marítima en la Antártica "ICEMAN"	Adelantar investigaciones científicas, marinas y costeras en áreas internacionales	Contratación Asesoría Oceanógrafo PhD	INRED 4	CIOH	Servicio de Asesoría	Servicio de asesoría Oceanógrafo PhD	1	Unidad	\$ 96.096.000	\$ 96.096.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-1	Investigación Científica Marina para la Seguridad Marítima en la Antártica "ICEMAN"	Adelantar investigaciones científicas, marinas y costeras en áreas internacionales	Contratación Asesoría Oceanógrafo - Meteorólogo M.sc	INRED 4	CIOH	Servicio de Asesoría	Servicio de asesoría Oceanógrafo - Meteorólogo M.sc	1	Unidad	\$ 73.920.000	\$ 73.920.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-3	Sistema Integrado de Pronósticos para la Seguridad Integral Marítima -SIPSEM	Adelantar investigaciones científicas marinas y costeras en el caribe	Suministro de un sistema Integrado de Pronosticos Oceanicos y Atmosféricos	SUBAFIN	CCCCP, CIOH, ASIMPO, Capitánías	Sistema Integrado de Pronosticos Oceanicos y Atmosféricos	Sistema automático de predicción de condiciones oceanográficas y atmosféricas para el Caribe y Pacífico Colombiano	1	Global	\$ 1.833.232.000	\$ 1.833.232.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-4	Producción de Información Temática para la Administración de los Litorales	Generación de Información técnica para la administración de los Litorales	Contratación Servicios Técnicos Profesionales en Ingeniería en ciencias de la tierra	SUBAFIN	SUBDEMAR	Servicio Técnico con posgrado	Servicio Técnico Profesional en Ingeniería en Ciencias de la Tierra con posgrado	330	DIAS	\$ 114.400	\$ 37.752.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-4	Producción de Información Temática para la Administración de los Litorales	Generación de Información técnica para la administración de los Litorales	Contratación Servicios Técnicos Profesionales en Ingeniería en ciencias de la tierra	SUBAFIN	SUBDEMAR	Servicios Técnicos Profesionales	Servicio Técnico Profesional en Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Trabajo en Campo	330	DIAS	\$ 106.433	\$ 35.123.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-4	Producción de Información Temática para la Administración de los Litorales	Generación de Información técnica para la administración de los Litorales	Contratación Servicios Técnicos Profesionales en Ingeniería en ciencias de la tierra	SUBAFIN	SUBDEMAR	Servicios Técnicos Profesionales	Servicio Técnico Profesional en Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Trabajo en Campo	330	DIAS	\$ 106.433	\$ 35.123.000

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-4	Producción de Información Temática para la Administración de los Litorales	Generación de Información técnica para la administración de los Litorales	Contratación Servicios Técnicos Profesionales en Ingeniería en ciencias de la tierra	SUBAFIN	SUBDEMAR	Servicios Técnicos Profesionales	Servicio Técnico Profesional en Ingeniería en Ciencias de la Tierra	330	DIAS	\$ 86.667	\$ 28.600.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-4	Producción de Información Temática para la Administración de los Litorales	Generación de Información técnica para la administración de los Litorales	Desarrollo funcionalidades base de datos BUP	SUBAFIN	SUBDEMAR	Desarrollo funcionalidades base de datos BUP	Desarrollo funcionalidades base de datos BUP: Investigación científica Marina (Decreto 1070 de 2015), Cables submarinos y otras.	1	Global	\$ 254.320.000	\$ 254.320.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-4	Producción de Información Temática para la Administración de los Litorales	Generación de Información técnica para la administración de los Litorales	Compra de pasajes	SUBAFIN	SUBDEMAR	Pasajes	Pasajes para el seguimiento y acompañamiento a las actividades del trabajo de campo	1	GLOBAL	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-4	Producción de Información Temática para la Administración de los Litorales	Generación de Información técnica para la administración de los Litorales	Pago de Viáticos	SUBAFIN	SUBDEMAR	Viáticos	Viáticos para el seguimiento y acompañamiento a las actividades del trabajo de campo	1	GLOBAL	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-4	Producción de Información Temática para la Administración de los Litorales	Generación de Información técnica para la administración de los Litorales	Adquisición de base cartográfica de los litorales Colombianos	SUBAFIN	SUBDEMAR	Base cartográfica	Adquisición de base cartográfica de los litorales Colombianos	1	GLOBAL	\$ 337.082.000	\$ 337.082.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-4	Producción de Información Temática para la Administración de los Litorales	Generación de Información técnica para la administración de los Litorales	Adquisición de refrigerios para trabajo de campo	INRED 4	CP05 - CP09	Refrigerios	Refrigerios para las actividades de trabajo de campo	1	Global	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-4	Producción de Información Temática para la Administración de los Litorales	Generación de Información técnica para la administración de los Litorales	Contratación para el suministro de gasolina	INRED 4	CP05 - CP09	Gasolina	Gasolina para las actividades de trabajo de campo	1	Global	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-6	Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	Contratación Ingeniero de sistemas o afín.	SUBAFIN	SUBDEMAR	Servicio técnico profesional con maestría	Servicio técnico profesional con maestría ingeniero de sistemas para la coordinación técnica de la operación del Cecoldo	297	Días	\$ 159.467	\$ 47.361.600
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-6	Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	Contratación Ingeniero industrial, administrador de empresas o afín.	SUBAFIN	SUBDEMAR	Servicio técnico profesional	Servicio técnico profesional ingeniero industrial o administrador de empresas, para la gestión administrativa y control de la calidad de la operación del Cecoldo.	327	Días	\$ 86.667	\$ 28.340.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-6	Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	Contratación Ingeniero de sistemas o afín.	SUBAFIN	SUBDEMAR	Servicio técnico profesional con especialización	Servicio técnico profesional especializado de Ingeniero de Sistemas para la administración y soporte usuario de la plataforma software del Cecoldo.	327	Días	\$ 114.400	\$ 37.408.800

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-6	Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	Contratación servicio de desarrollo y mantenimiento de Software y bases de datos de Cecoldo.	SUBAFIN	SUBDEMAR	Servicio de mantenimiento de software y bases de datos de Cecoldo.	Contratación del servicio de diseño y desarrollo del repositorio institucional para la administración, consulta, y atención de solicitudes de datos oceanográficos producidos por la Dimar.	1	Global	\$ 37.725.000	\$ 37.725.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-6	Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	Contratación servicio de clasificación, elaboración de metadatos y publicación de documentos históricos técnico-científicos	SUBAFIN	SUBDEMAR	Servicio de clasificación, elaboración de metadatos y publicación de la documentación histórico técnico-científica de los Centros de investigaciones de Dimar	Servicio de clasificación y elaboración de metadatos de la documentación histórico técnico-científica de los Centros de investigaciones de Dimar disponible en soporte electrónico, conforme a la política institucional de acceso a la información marina.	1	Global	\$ 13.905.000	\$ 13.905.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-6	Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	Contratación Servicio operador logístico	SUBAFIN	SUBDEMAR	Servicio operador logístico	Servicio operador logístico para desarrollo de actividades de socialización y capacitación a nivel institucional, y la participación en reuniones nacionales de expertos en datos oceanográficos e información marina.	1	Unidad	\$ 21.979.600	\$ 21.979.600
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-6	Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	Contratación servicio técnico profesional en oceanografía, meteorología o biología marina	INRED 4	SUBDEMAR	Servicio técnico profesional	Servicio técnico profesional en oceanografía, meteorología o biología marina, para realizar la arqueología y recuperación de datos de oceanografía física y meteorología marina producidos por la Dimar.	267	Días	\$ 86.667	\$ 23.140.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-6	Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	Contratación servicio técnico profesional en oceanografía, meteorología o biología marina	INRED 1	SUBDEMAR	Servicio técnico profesional	Servicio técnico profesional en oceanografía, meteorología o biología marina, para realizar la arqueología y recuperación de datos de oceanografía física y meteorología marina producidos por la Dimar.	267	Días	\$ 86.667	\$ 23.140.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-2	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Contratación servicio operador logístico	SUBAFIN	ASIMPO	Servicio operador logístico	Curso CME para personal encargado de actividades de PMM-DIMAR, acuerdo compromisos Comisión Pemanente del Pacifico Sur y Organización Marítima Internacional dentro del Proyecto Asociaciones GloBallast.	1	Unidad	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-2	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Contratación servicio operador logístico	SUBAFIN	ASIMPO	Servicio operador logístico	Reunion GTN Agua de lastre, fin realizar seguimiento y evaluación ENAL 2016-2020.	1	Unidad	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-2	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Contratación servicio técnico	SUBAFIN	ASIMPO	Servicio Técnico Profesional Especialista	Servicio técnico profesional especializado - relaciones internacionales - fin apoye el plan de trabajo de implementación de la ENAL 2016-2020	330	Días	\$ 114.400	\$ 37.752.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-2	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Pago de viáticos	SUBAFIN	ASIMPO	Viáticos	Viáticos para las actividades de socialización, formación y asistencia al seminario Internacional de Agua de Lastre-Brasil	1	Global	\$ 37.337.000	\$ 37.337.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-2	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Compra de pasajes	SUBAFIN	ASIMPO	Pasajes	Pasajes para las actividades de socialización, formación y asistencia al seminario Internacional de Agua de Lastre-Brasil	1	Global	\$ 38.381.000	\$ 38.381.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-2	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Contratación servicio operador logístico	SUBAFIN	ASIMPO	Servicio operador logístico	Estructurar y ejecutar programa de capacitación en manejo de sucesos que involucren sustancias perjudiciales IMDG (OFIAB, OSERP y GETEC)	1	Unidad	\$ 51.256.000	\$ 51.256.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-2	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Servicio de auditoria-Plan de acción Auditoria OMI	SUBAFIN	ASIMPO	Servicio de auditoria independiente	Implementar programa de auditorías e inspección independiente dirigido a la verificación, eficacia y seguimiento del programa de seguridad y protección del medio marino que se implante	1	Unidad	\$ 170.274.000	\$ 170.274.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-2	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Desarrollo Modulo Virtual Inspectores contaminación, curso modelo OMI, agua de lastre/ MARPOL, plataformas Moodle	SUBAFIN	ASIMPO	Desarrollo curso virtual para inspectores, líderes proceso , OFIAB y OSERP	Cursos virtuales en plataforma MOODLE	2	Unidad	\$ 25.000.000	\$ 50.000.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-2	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección medio marino	Adquisición de equipo de investigación	INRED 1	CCCP	Equipo de cromatografía de gases acoplada a masas	Equipo para soportar el análisis de hidrocarburos en procesos de investigación por derrames de HC	1	Unidad	\$ 1.146.000.000	\$ 1.146.000.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-5	Implementación red nacional hidrográfica de referencia vertical para los puertos marítimos colombianos	Adelantar investigaciones científicas marinas y costeras en el Pacífico	Compra de combustible y lubricante para levantamientos geodesicos, topográficos y de analisis mareal	INRED 1	CCCP	Combustibles y lubricantes	Gasolina, ACPM y aceites lubricantes necesarios para el desarrollo de levantamientos geodesicos, topograficos y de analisis mareal.	1	Global	\$ 24.075.000	\$ 24.075.000

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-5	Implementación red nacional hidrográfica de referencia vertical para los puertos marítimos colombianos	Adelantar investigaciones científicas marinas y costeras en el Pacífico	Pago de Viáticos para levantamientos geodesicos, topográficos y de analisis mareal	INRED 1	CCCP	Viáticos	Viáticos para el desarrollo de levantamientos geodesicos, topograficos y de analisis mareal.	1	Global	\$ 29.683.300	\$ 29.683.300
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-5	Implementación red nacional hidrográfica de referencia vertical para los puertos marítimos colombianos	Adelantar investigaciones científicas marinas y costeras en el Pacífico	Compra de Pasajes para levantamientos geodesicos, topográficos y de analisis mareal	INRED 1	CCCP	Pasajes	Pasajes para el desarrollo de levantamientos geodesicos, topograficos y de analisis mareal.	1	Global	\$ 14.700.000	\$ 14.700.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-5	Implementación red nacional hidrográfica de referencia vertical para los puertos marítimos colombianos	Adelantar investigaciones científicas marinas y costeras en el Pacífico	Suministro papelería y útiles de escritorio para la determinacion de niveles verticales y generacion de bases de datos	INRED 1	CCCP	Papelería y útiles de escritorio	Papelería y útiles de escritorio necesarios para el desarrollo del proyecto.	1	Global	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-5	Implementación red nacional hidrográfica de referencia vertical para los puertos marítimos colombianos	Adelantar investigaciones científicas marinas y costeras en el Pacífico	Transporte de Equipos de Investigacion	INRED 1	CCCP	Servicio de envio de equipos de investigacion a las areas de Estudio	Servicio de envio de equipos de investigacion a las areas de Estudio del proyecto	1	Global	\$ 1.503.000	\$ 1.503.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-5	Implementación red nacional hidrográfica de referencia vertical para los puertos marítimos colombianos	Adelantar investigaciones científicas marinas y costeras en el Pacífico	Contratación Servicios Técnicos para levantamientos geodesicos, topográficos y de analisis mareal, y la determinacion de niveles verticales y generacion de bases de datos	INRED 1	CCCP	Servicio técnico Profesional Ingeniero Físico	Ingeniero Físico, encargado del analisis, depuracion y modelacion de las bases de datos mareograficas con el fin de realizar la determinacion matematica de los Niveles verticales de referencia y su densificacion espacial en las areas de estudio.	300	Dias	\$ 112.421	\$ 33.726.350
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-5	Implementación red nacional hidrográfica de referencia vertical para los puertos marítimos colombianos	Adelantar investigaciones científicas marinas y costeras en el Pacífico	Contratación Servicios Técnicos para levantamientos geodesicos, topográficos y de analisis mareal, y la determinacion de niveles verticales y generacion de bases de datos	INRED 1	CCCP	Servicio técnico Profesional Ingeniero Catastral y Geodesta	Ingeniero catastral y geodesta, manejo de sistemas de informacion geografica, para generar la base de datos asociada a los datum verticales y construir la superficie hidrografica de referencia vertical.	300	Dias	\$ 112.421	\$ 33.726.350
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-5	Implementación red nacional hidrográfica de referencia vertical para los puertos marítimos colombianos	Adelantar investigaciones científicas marinas y costeras en el Pacífico	Materializacion red de vertices Geodesicos	INRED 1	CCCP	Materializacion red de vertices Geodesicos	Materializacion de 31 vertices geodesicos (11 B/btura, 13 Cartagena, 07 Islas del rosario), amarrados a la red de estaciones permanentes GNSS del IGAC y el SGC.	31	Unidad	\$ 2.728.581	\$ 84.586.000

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-5	Implementación red nacional hidrográfica de referencia vertical para los puertos marítimos colombianos	Adelantar investigaciones científicas marinas y costeras en el Pacífico	Compra de Equipos para la determinación de niveles verticales y generación de bases de datos	INRED 1	CCCP	Equipos de cómputo	Estacion de trabajo robusta para modelamiento de datos y manejo de informacion geografica	1	Unidad	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-5	Implementación red nacional hidrográfica de referencia vertical para los puertos marítimos colombianos	Adelantar investigaciones científicas marinas y costeras en el Pacífico	Compra de Equipos para levantamientos geodesicos, topográficos y de analisis mareal	INRED 1	CCCP	Equipos de Posicionamiento	Sistema GNSS doble frecuencia Base y Movil capacidad RTK	1	Unidad	\$ 125.000.000	\$ 125.000.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-5	Implementación red nacional hidrográfica de referencia vertical para los puertos marítimos colombianos	Adelantar investigaciones científicas marinas y costeras en el Pacífico	Compra de Equipos para levantamientos geodesicos, topográficos y de analisis mareal	INRED 1	CCCP	Equipos Mareograficos	Mareografos portatiles para la densificacion de la observacion y analisis multizona de la marea.	2	Unidad	\$ 20.000.000	\$ 40.000.000
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410-100-4-0-7	Seguimiento, supervisión y gerencia	Seguimiento, supervisión y gerencia	Contratación Servicio Técnico Especialista	SUBAFIN	SUBDEMAR - ASIMPO	Servicio Técnico Especializado	Servicio Técnico Especialista	330	Días	\$ 114.400	\$ 37.752.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-1	Gestión Estratégica del Talento Humano	Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias	Contratación Servicio Técnico Profesional para la gerencia proyecto Gestión Estratégica del Talento Humano	SUBAFIN	GRUDHU	Servicio Técnico Profesional Especialista	Ingeniero Industrial o Administrador Público con experiencia en talento humano, para apoyar la gerencia del proyecto	330	Días	\$ 114.400	\$ 37.752.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-1	Gestión Estratégica del Talento Humano	Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias	Formulación de procedimientos de administración de talento humano, evaluación de competencias, medición de gestion y servicio y elaboracion de planes de mejoramiento individual y colectivo	SUBAFIN	GRUDHU	Servicio Técnico Profesional Especialista	Ingeniero Industrial o Administrador Público con experiencia en talento humano, para Formulación de Políticas de Administración de Talento Humano	330	Días	\$ 114.400	\$ 37.752.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-1	Gestión Estratégica del Talento Humano	Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias	Medición e intervención en los aspectos de clima, cultura y gestión del cambio	SUBAFIN	GRUDHU	Servicio Técnico Profesional Especialista	Psicologo con especialización psicología organizacional para intervencion en calidad de vida laboral.	330	Días	\$ 114.400	\$ 37.752.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-1	Gestión Estratégica del Talento Humano	Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias	Medición e intervención en los aspectos de clima, cultura y gestión del cambio	SUBAFIN	GRUDHU	Actividades de medición e intervención	Intervención en calidad de vida laboral	1	Global	\$ 123.359.340	\$ 123.359.340
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-1	Gestión Estratégica del Talento Humano	Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias	Medición e intervención en los aspectos de clima, cultura y gestión del cambio	SUBAFIN	GRUDHU	Viaticos	Viaticos para las actividades de medición e intervención en los aspectos de clima, cultura y gestión del cambio	1	Global	\$ 16.776.660	\$ 16.776.660

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-1	Gestión Estratégica del Talento Humano	Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias	Medición e intervención en los aspectos de clima, cultura y gestión del cambio	SUBAFIN	GRUDHU	Pasajes	Pasajes para las actividades de medición e intervención en los aspectos de clima, cultura y gestión del cambio	1	Global	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-1	Gestión Estratégica del Talento Humano	Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias	Programa de formación y capacitación	SUBAFIN	GRUDHU	Capacitación	Capacitación	1	Global	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-1	Gestión Estratégica del Talento Humano	Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	SUBAFIN	GRUDHU	Actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	Global	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-1	Gestión Estratégica del Talento Humano	Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias	Implementación, seguimiento y control proyecto en unidades regionales Caribe	INRED 4	GRUDHU	Servicio Técnico	Técnico en Gestion de talento Humano para regional Caribe	330	Días	\$ 55.467	\$ 18.304.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-1	Gestión Estratégica del Talento Humano	Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias	Implementación, seguimiento y control proyecto en unidades regionales Pacífico	INRED 1	GRUDHU	Servicio Técnico	Técnico en Gestion de talento Humano para regional Pacífico	330	Días	\$ 55.467	\$ 18.304.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-2	Modelo de Atención al usuario /ciudadano y caracterización del sector marítimo	Estrategia de posicionamiento del servicio hacia los grupos de interés	Diagnosticar, identificar brechas entre expectativas y percepción y diseñar el modelo de servicio de la Entidad.	SUBAFIN	GRUCOG	Consultoría Diagnóstico	Consultoría diagnóstica, identificación de brechas expectativas y percepción de los clientes y diseño del modelo de atención de la Entidad.	1	Unidad	\$ 215.480.000	\$ 215.480.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-4	Programa Nacional de Archivo	Archivos de Gestión Central e Histórico de la Autoridad Marítima	Alta Disponibilidad SGDEA	SUBAFIN	GRUCOG	Software	Vmware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor	1	Unidad	\$ 12.212.873	\$ 12.212.873
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-4	Programa Nacional de Archivo	Archivos de Gestión Central e Histórico de la Autoridad Marítima	Alta Disponibilidad SGDEA	SUBAFIN	GRUCOG	Software	Production Support/Subscription Vmware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor for 1 year	1	Unidad	\$ 3.422.065	\$ 3.422.065
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-4	Programa Nacional de Archivo	Archivos de Gestión Central e Histórico de la Autoridad Marítima	Alta Disponibilidad SGDEA	SUBAFIN	GRUCOG	Cuchilla de servidor	Cuchilla DL460	2	Unidad	\$ 12.464.932	\$ 24.929.864
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-4	Programa Nacional de Archivo	Archivos de Gestión Central e Histórico de la Autoridad Marítima	Alta Disponibilidad SGDEA	SUBAFIN	GRUCOG	Almacenamiento	HP P2000 G4 Conexión a Fibra óptica 40 T efectivos	2	Unidad	\$ 79.717.599	\$ 159.435.198

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-4	Programa Nacional de Archivo	Archivos de Gestión Central e Histórico de la Autoridad Marítima	Intervención de Archivo	SUBAFIN	GRUCOG	Documentación organizada	Organización cronológica o por listas de chequeo , depuración, retiro de material abrasivo, foliación, legajar, rotulación (carpeta -caja) levantamiento de inventario	408	ML	\$ 1.584.660	\$ 646.768.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-5	Posicionamiento de Imagen Institucional	Política de Comunicación Estratégica	Contratación de asesoría para el diseño e implementación de la Política de Comunicación	SUBAFIN	GRUCOG	Consultoría	Diagnóstico, Política y Estrategia de Comunicaciones	1	Unidad	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Hoja de Ruta Institucional, para la Mejora en el Nivel de Madurez Organizacional en Gestión de Portafolios, Programas y Proyectos	SUBAFIN	GPLAD	Consultoría ó Honorarios	Elaboración de la hoja de ruta para la gestión de Portafolios, Programas y Proyectos, incluyendo la identificación de buenas prácticas aplicables al contexto de la entidad, desde la descomposición de la estrategia, hasta la definición de portafolios, programas y proyectos.	1	Unidad	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Identificación y definición de los Habilitadores Organizacionales (asociados al OPM3) aplicables a la entidad.	SUBAFIN	GPLAD	Consultoría ó Honorarios	Plan de acción asociado a los "Habilitadores Organizacionales del OPM3", a implementar en la Entidad.	1	Unidad	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Definición de Lineamientos técnicos y funcionales, para el Sistema de Información para la Gestión de Portafolios, Programas y Proyectos de la Entidad.	SUBAFIN	GPLAD	Consultoría ó Honorarios	Levatamiento de requerimientos para el Sistema de Información para la Gestión de Portafolios, Programas y Proyectos de la Entidad.	1	Unidad	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Desarrollo de competencias (Habilidades Blandas) para la gestión de proyectos	SUBAFIN	GPLAD	Capacitación y/o formación	Desarrollo de Competencias, orientado a potencializar las habilidades blandas para gestionar proyectos. (Liderazgo, Negociación, resolución de conflictos, toma de decisiones, comunicación asertiva, etc)	35	Personas	\$ 1.142.857	\$ 40.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Desarrollo de competencias (Entrenamiento en coaching)	SUBAFIN	GPLAD	Capacitación y/o formación	Entrenamiento en coaching para soportar el liderazgo en gestión de portafolios, programas y proyectos.	5	Personas	\$ 3.600.000	\$ 18.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Gestión de cambio Organizacional en gestión de portafolios, programas y proyectos	SUBAFIN	GPLAD	Consultoría ó Honorarios	Definición e implementación de la Gestión de Cambio institucional, en el marco del proyecto de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos.	35	Personas	\$ 1.285.714	\$ 45.000.000

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Adquisición herramienta para el seguimiento y control del tiempo, los costos y recursos del proyecto.	SUBAFIN	GPLAD	Licencias Office Timeline	Licencias Office Timeline	5	Licencias	\$ 1.450.000	\$ 7.250.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Adquisición herramienta para la gestión del Alcance del proyecto	SUBAFIN	GPLAD	Licencias WBS Chart Pro	Licencias WBS Chart Pro	30	Licencias	\$ 1.400.000	\$ 42.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Adquisición de herramienta de apoyo para soportar la toma de decisiones en la gestión de portafolio, programas y proyectos	SUBAFIN	GPLAD	Licencias Expert Choice	Licencias Expert Choice	1	Licencia	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Contratación Servicio Técnico Profesional Especialista de apoyo en la gestión y ejecución del proyecto	SUBAFIN	GPLAD	Servicio Técnico Profesional Especialista	Servicio técnico requerido para soportar las actividades del proyecto. Se requiere especialista en Gerencia de Proyectos con experiencia en gestión de proyectos.	330	Días	\$ 114.400	\$ 37.752.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Capacitación en Proyectos para la Alta Gerencia	SUBAFIN	GPLAD	Capacitación y/o formación	Capacitación en Gerencia de proyectos requerida para la alta gerencia, referida a las buenas prácticas señaladas por el Project Management Institute.	15	personas	\$ 333.333	\$ 5.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Capacitación en Gerencia de Proyectos	SUBAFIN	GPLAD	Capacitación y/o formación	Capacitación en Gerencia de Proyectos con énfasis en PMI - Quinta Versión, dirigido a funcionarios que participan de la ejecución de proyectos en la entidad.	35	Personas	\$ 485.714	\$ 17.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Capacitación en Gestión de Oficina de Proyectos	SUBAFIN	GPLAD	Capacitación y/o formación	Curso de PMO enfocado al personal de Planeación que pertenece a la PMO.	5	Personas	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Capacitación en gestión de Portafolio y programas	SUBAFIN	GPLAD	Capacitación y/o formación	Curso de Portafolio de Proyectos enfocado al personal de Planeación que gestiona el portafolio.	5	Personas	\$ 2.000.000	\$ 10.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Preparación para certificación (PMP - Project Management Professional)	SUBAFIN	GPLAD	Capacitación y/o formación	Preparación para la certificación PMP para funcionarios que se desempeñen en el área de proyectos.	3	Personas	\$ 5.500.000	\$ 16.500.000

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Capacitación en RMP - Risk Management Professional del PMI	SUBAFIN	GPLAD	Capacitación y/o formación	Capacitación en el estándar de Risk Management Professional (RMP) del PMI.	2	Personas	\$ 3.500.000	\$ 7.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Congreso Internacional PMI	SUBAFIN	GPLAD	Capacitación y/o formación	Congreso internacional en gerencia de proyectos, que permite conocer las buenas prácticas en gestión de portafolio, programas y proyectos, en las diferentes industrias a nivel mundial, incluyendo gobierno, y sus posibles aplicaciones en el contexto institucional.	2	Personas	\$ 6.000.000	\$ 12.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Pago de Viáticos Congreso Internacional PMI	SUBAFIN	GPLAD	Viáticos	Pago de Viáticos Congreso Internacional PMI	1	Global	\$ 3.400.000	\$ 3.400.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Compra de pasajes Congreso Internacional PMI	SUBAFIN	GPLAD	Pasajes	Compra de pasajes Congreso Internacional PMI	1	Global	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Formulación de Proyectos del Portafolio del Plan Estratégico de Desarrollo	SUBAFIN	GPLAD	Consultoría ó Honorarios	Servicios profesionales Consultoría "Formulación de Proyectos del Portafolio del Plan Estratégico de Desarrollo"	1	Unidad	\$ 56.650.000	\$ 56.650.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-3	Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Establecer e implementar estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	Sistema de gestión de la información del Portafolio, Programas y Proyectos	SUBAFIN	GPLAD	Consultoría ó Honorarios	Identificación, validación y diseño del prototipo del sistema de gestión de la información para Portafolio, Programas y Proyectos.	1	Unidad	\$ 37.448.000	\$ 37.448.000
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520-100-2-0-6	Seguimiento, supervisión y gerencia	Seguimiento, supervisión y gerencia	Contratación Servicio Técnico Especialista	SUBAFIN	GPLAD	Servicio Técnico Especializado	Servicio Técnico Especialista	330	Días	\$ 114.400	\$ 37.752.000
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-1	Fortalecimiento de la gestión de la marina mercante	Servicios para la supervisión, control y coordinación de las actividades marítimas mercantes	Contratación del diseño del modelo de prestación de servicio de control y supervisión de naves nacionales, empresas, transporte y gente de mar	SUBAFIN	SUBMERC	Consultoría	Consultoría para el diseño detallado del modelo de prestación del servicio de control y supervisión de naves nacionales, empresas, transporte y gente de mar, acuerdo especificaciones técnicas.	1	Unidad	\$ 1.630.000.000	\$ 1.630.000.000

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-1	Fortalecimiento de la gestión de la marina mercante	Servicios para la supervisión, control y coordinación de las actividades marítimas mercantes	Contratación de Operador logístico para la Gestión Interinstitucional del proyecto	SUBAFIN	SUBMERC	Operador Logístico	Operador logístico para el desarrollo de Mesas de trabajo con entidades de la Administración Marítima relacionadas con el servicio de naves, empresas, transporte y gente de mar	1	Unidad	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-1	Fortalecimiento de la gestión de la marina mercante	Servicios para la supervisión, control y coordinación de las actividades marítimas mercantes	Realización visitas técnicas a unidades regionales y fuera del país, según los requerimientos del proyecto.	SUBAFIN	SUBMERC	Viaticos	Viaticos para personal relacionado con el proyecto, para realizar visitas técnicas.	1	Unidad	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-1	Fortalecimiento de la gestión de la marina mercante	Servicios para la supervisión, control y coordinación de las actividades marítimas mercantes	Realización visitas técnicas a unidades regionales y fuera del país, según los requerimientos del proyecto.	SUBAFIN	SUBMERC	Pasajes	Pasajes para personal relacionado con el proyecto, para realizar visitas técnicas	1	Unidad	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-2	Fortalecimiento de la normatividad de la Autoridad Marítima	Valorar preliminarmente el Régimen Marítimo colombiano	Realizar Foros de discusión en Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Bogotá	SUBAFIN	GLEMAR	Operador Logístico	Operador logístico para el desarrollo de Foros Regionales y Nacionales relacionados con el Fortalecimiento del Régimen Jurídico Marítimo	1	Unidad	\$ 82.800.000	\$ 82.800.000
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-2	Fortalecimiento de la normatividad de la Autoridad Marítima	Valorar preliminarmente el Régimen Marítimo colombiano	Inventario General de Normas (Análisis del ordenamiento jurídico nacional marítimo y Análisis de Derecho Comparado)	SUBAFIN	GLEMAR	Servicio Experto en temas de Derecho Marítimo, Administrativo y Ambiental	Consultoría para realizar el análisis del ordenamiento jurídico nacional marítimo y el Análisis de Derecho Comparado	1	Unidad	\$ 360.000.000	\$ 360.000.000
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-2	Fortalecimiento de la normatividad de la Autoridad Marítima	Doctrina jurídica de la Dirección General Marítima	Inventario de fallos administrativos, fallos jurisdiccionales y conceptos jurídicos; consolidación de documentos e implementación	SUBAFIN	GLEMAR	Servicio Técnico Profesional	Abogado encargado del inventario, consolidación e implementación de la Doctrina Jurídica	330	Días	\$ 86.667	\$ 28.600.000
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-2	Fortalecimiento de la normatividad de la Autoridad Marítima	Doctrina jurídica de la Dirección General Marítima	Inventario de fallos administrativos, fallos jurisdiccionales y conceptos jurídicos; consolidación de documentos e implementación	SUBAFIN	GLEMAR	Servicio Técnico Profesional	Abogado encargado del inventario, consolidación e implementación de la Doctrina Jurídica	330	Días	\$ 86.667	\$ 28.600.000
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-3	Fortalecimiento estratégico de las relaciones externas de Dimar	Agenda de relaciones externas de DIMAR	Evaluación de actuación institucional	SUBAFIN	ASESORES	Servicio Técnico - Profesional en Derecho con Especialización	Profesional en Derecho con especialización para la verificación de los compromisos actuales y construcción del plan de acción	330	Días	\$ 114.400	\$ 37.752.000

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-3	Fortalecimiento estratégico de las relaciones externas de Dimar	Esquema de seguimiento y control de escenarios externos	Diseño de procesos, procedimientos, indicadores, perfiles, entre otros.	SUBAFIN	ASESORES	Servicio Técnico - Profesional en Ingeniería Industrial	Profesional en Ingeniería Industrial para el diseño del proceso, procedimientos, indicadores, perfiles, competencias y necesidades de infraestructura física de la futura Oficina de Relaciones Externas.	330	Días	\$ 86.667	\$ 28.600.000
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-3	Fortalecimiento estratégico de las relaciones externas de Dimar	Política de Relaciones Externas de la Dirección General Marítima	Diseño política	SUBAFIN	ASESORES	Servicio Técnico - Profesional en Derecho con Especialización	Profesional en Derecho con especialización para el diseño de la nueva política de relaciones externas de DIMAR y la estructuración del proceso de implementación, validación y evaluación de la política de relaciones externas.	330	Días	\$ 114.400	\$ 37.752.000
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-3	Fortalecimiento estratégico de las relaciones externas de Dimar	Agenda de relaciones externas de DIMAR	Criterios de Priorización	SUBAFIN	ASESORES	Servicio Técnico - Profesional en Ingeniería Industrial con posgrado	Profesional en Ingeniería Industrial con posgrado para desarrollar la gestión del proyecto en el seguimiento y control metodológico.	330	Días	\$ 114.400	\$ 37.752.000
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-3	Fortalecimiento estratégico de las relaciones externas de Dimar	Esquema de seguimiento y control de escenarios externos	Adquisición Equipos de Computo de escritorio para la realización de labores dentro de Dimar	SUBAFIN	ASESORES	Equipo de computo	Equipos de computo de escritorio	4	Unidades	\$ 3.239.880	\$ 12.959.520
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-3	Fortalecimiento estratégico de las relaciones externas de Dimar	Esquema de seguimiento y control de escenarios externos	Adquisición Equipos de Computo portatiles para la realización de labores dentro de Dimar y en las mesas de trabajos que se desarrollaran en las distintas unidades regionales.	SUBAFIN	ASESORES	Equipo de computo	Equipos de computo portatiles	2	Unidades	\$ 2.007.960	\$ 4.015.920
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-3	Fortalecimiento estratégico de las relaciones externas de Dimar	Agenda de relaciones externas de DIMAR	Objetivos y Metas por Escenarios	SUBAFIN	ASESORES	Pago de Viáticos	Viáticos para desarrollar la agenda de relaciones externas en donde se estructuraran objetivos y metas según los escenarios donde Dimar actué	1	Global	\$ 25.644.560	\$ 25.644.560
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-3	Fortalecimiento estratégico de las relaciones externas de Dimar	Agenda de relaciones externas de DIMAR	Objetivos y Metas por Escenarios	SUBAFIN	ASESORES	Pago de Pasajes	Pasajes para desarrollar la agenda de relaciones externas en donde se estructuraran objetivos y metas según los escenarios donde Dimar actué	1	Global	\$ 26.650.000	\$ 26.650.000
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-3	Fortalecimiento estratégico de las relaciones externas de Dimar	Esquema de seguimiento y control de escenarios externos	Aplicacion Web - Móvil - Primera Fase	SUBAFIN	ASESORES	Desarrollo de Software - Aplicación movil/web	Desarrollo (diseño, estructuración y puesta en marcha) de aplicación móvil y web que tiene como fin monitorear las relaciones externas.	1	Unidad	\$ 242.124.000	\$ 242.124.000
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-3	Fortalecimiento estratégico de las relaciones externas de Dimar	Esquema de seguimiento y control de escenarios externos	Monitoreo de Compromisos	SUBAFIN	ASESORES	Equipo de Televisión	Equipo de Televisión para calendario visual para monitoreo de compromisos externos	2	Unidad	\$ 4.499.000	\$ 8.998.000

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-4	Fortalecimiento del Manejo de los Asuntos Internacionales de DIMAR	Modelo de seguimiento de los asuntos internacionales	Automatización seguimiento y monitoreo de los asuntos internacionales	SUBAFIN	GRASI	Desarrollo de Software	Automatización seguimiento y monitoreo de los asuntos internacionales	1	Unidad	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-4	Fortalecimiento del Manejo de los Asuntos Internacionales de DIMAR	Optimizar el manejo de los asuntos Internacionales en DIMAR	Optimizar el manejo de los asuntos Internacionales en DIMAR	SUBAFIN	GRASI	Actividades manejo de los asuntos Internacionales en DIMAR	Optimizar el manejo de los asuntos Internacionales en DIMAR	1	Global	\$ 550.000.000	\$ 550.000.000
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-5	Estudio de sostenibilidad de la gestión de los litorales	Fortalecer el modelo administrativo y económico para la gestión de los litorales como Autoridad Marítima	Desarrollo de una metodología de evaluación de solicitudes y cobro de contraprestaciones a particulares por el uso y goce de las playas marítimas y zonas de bajar.	SUBAFIN	SUBDEMAR	Consultoría	Desarrollo de una metodología de evaluación de solicitudes y cobro de contraprestaciones a particulares por el uso y goce de las playas marítimas y zonas de bajar.	1	Global	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520-100-1-0-6	Seguimiento, supervisión y gerencia	Seguimiento, supervisión y gerencia	Contratación Servicio Técnico Especialista	SUBAFIN	GPLAD	Servicio Técnico Especializado	Servicio Técnico Especialista	330	Días	\$ 114.400	\$ 37.752.000
Implementación del PETI para el fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional	213-100-3-0-1	Modelo de Arquitectura Empresarial	Modelo de Arquitectura	Establecimiento del modelo Arquitectura Empresarial de la DIMAR: Contexto, vision, diagnostico alto nivel, planeacion y definicion de la herramienta ADM	SUBAFIN	GRUINCO	Consultoría	Consultoría para el establecimiento del modelo Arquitectura Empresarial de la DIMAR: Contexto, vision, diagnostico alto nivel, planeacion y definicion de la herramienta ADM	1	Global	\$ 2.065.498.000	\$ 2.065.498.000
Implementación del PETI para el fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional	213-100-3-0-1	Modelo de Arquitectura Empresarial	Modelo de Arquitectura	Apropiacion de la informacion del Modelo de Arquitectura Empresarial	SUBAFIN	GRUINCO	Capacitación / Formación	Capacitación / Formación Arquitectura empresarial de Software	1	Global	\$ 10.500.000	\$ 10.500.000
Implementación del PETI para el fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional	213-100-3-0-1	Modelo de Arquitectura Empresarial	Modelo de Arquitectura	Apropiacion de la informacion del Modelo de Arquitectura Empresarial	SUBAFIN	GRUINCO	Capacitación / Formación	Curso TOGAF	1	Global	\$ 112.500.000	\$ 112.500.000
Implementación del PETI para el fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional	213-100-3-0-1	Modelo de Arquitectura Empresarial	Modelo de Arquitectura	Apropiacion de la informacion del Modelo de Arquitectura Empresarial	SUBAFIN	GRUINCO	Capacitación / Formación	Taller Directivos TOGAF	1	Global	\$ 38.750.000	\$ 38.750.000
Implementación del PETI para el fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional	213-100-3-0-1	Modelo de Arquitectura Empresarial	Modelo de Arquitectura	Validacion del modelo de arquitectura empresarial y estrategia de TI	SUBAFIN	GRUINCO	Consultoría / Honorarios	Apoyo, acompañamiento y control de calidad de los entregables del Modelo de Arquitectura Empresarial y Estrategia de TI y Gobierno de TI	1	Global	\$ 263.000.000	\$ 263.000.000

PLAN DE COMPRAS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SIRECI PROGRAMACIÓN

PROYECTO	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD SUIFP	SUBACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD BENEFICIARIA	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Implementación del PETI para el fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional	213-100-3-0-2	Estrategia de TI y Gobierno TI	Estrategia de TI o Gobierno TI	Establecimiento de la Estrategia de TI y Gobierno TI de la DIMAR	SUBAFIN	GRUINCO	Consultoría	Consultoría para el establecimiento de la Estrategia de TI y Gobierno TI de la DIMAR: Direccionamiento Estratégico TIC	1	Global	\$ 647.000.000	\$ 647.000.000
Implementación del PETI para el fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional	213-100-3-0-3	Seguimiento, Supervisión y Gerencia	Seguimiento, Supervisión y Gerencia	Pago de viáticos para la actividad de seguimiento, supervisión y gerencia	SUBAFIN	GRUINCO	Viáticos	Viáticos para la actividad de seguimiento, supervisión y gerencia	1	Global	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000
Implementación del PETI para el fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional	213-100-3-0-3	Seguimiento, Supervisión y Gerencia	Seguimiento, Supervisión y Gerencia	Compra de pasajes para la actividad de seguimiento, supervisión y gerencia	SUBAFIN	GRUINCO	Pasajes	Pasajes para la actividad de seguimiento, supervisión y gerencia	1	Global	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000
Implementación del PETI para el fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional	213-100-3-0-3	Seguimiento, supervisión y gerencia	Seguimiento, supervisión y gerencia	Contratación Servicio Técnico Especialista	SUBAFIN	GRUINCO	Servicio Técnico Especializado	Servicio Técnico Especialista	330	Días	\$ 114.400	\$ 37.752.000